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1 Indledning
Denne projektbeskrivelse er udarbejdet som grundlag for udbudsmaterialet til
udbud af en miljgkonsekvensvurdering for projektet Holmene.
2 Projektet
Projektet bygger pa anvendelse af overskudsjord fra bygge- og anlaegsaktivite-
ter i hovedstadsregionen og i - et endnu ikke fastlagt omfang - fra det sydlige
Sverige til etablering af ni ger i tre faser - se afsnit 3 om konstruktion/konstruk-
tionsmetoder. Det forventes, at det samlede opfyldningsprojekt vil kunne mod-
tage op til 42 mio. tons overskudsjord. Dermed etableres der et erhvervsareal
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pa ca. 240 ha med 18 km ny kystlinje og 70 ha nye naturarealer og rekreative
arealer.

Overskudsjord - der kan modtages til opfyldning - kan veaere ren jord, lettere for-
urenet jord eller forurenet jord fra bygge- og anlzegsaktiviteterne. Det er ud-
gangspunktet, at opfyldningen kan ske enten ved tilkgrsel af jord vha. lastbiler
eller ved indsejling af jord i det omfang, at dette skgnnes realiserbart i.f.t. trans-
portgkonomiske og tekniske overvejelser om mulighederne for indsejling. Der
findes pa Avedgre Holme to havneanlaeg, som muligggr losning af jord teet pd
opfyldningen. Fgr disse anlaag kan anvendes til jordhdndtering skal der dog ind-
gas aftaler med ejerne af havneanlaeggene, samt ansgges om ngdvendige tilla-
delser/godkendelser hos de relevante myndigheder

2.1 Adgangsveje og modtage-logistik

For jordmodtagelse kan pabegyndes skal der etableres en adgangsvej til modta-
geanlaegget, som tillige skal udstyres med en vaegt og faciliteter til adgangskon-
trol af tilfgrte jordlaes. Veegten der skal etableres ved indgangen til opfyldnings-
lokaliteten skal etableres som en dobbeltvaegt - en til vejning af indkommende
laes og en til vejning af udkgrende lastbiler.

Der er udarbejdet et notat om etablering af ny adgangsvej til opfyldningslokali-
teten fra den gennemgadende vej Stamholmen, som er beliggende pa det eksi-
sterende Avedgre Holme.

Notatet belyser op til ni forskellige muligheder for at anlaegge en vej frem op-
fyldningslokaliteten. En af de ni mulige veje vil i fremtiden udggre den tvangs-
rute som kgrsel med lastbiler med jord til opfyldning skal fglge. Der er endnu

ikke truffet endeligt valg mellem de ni alternative tvangsruter, som er belyst i
notatet.

Ud over de ni analyserede tvangsruter til kgrsel med opfyldningsjord skal der
endvidere tilvejebringes en plan for transport af jord, fra et af de to eksisterende
havneanlaeg pa Avedgre Holme (se kort med placering nedenfor). Der er udar-
bejdet et saerskilt notat om muligheden for at anvende @rsteds havneanlaeg ved
Avedgrevarket som grundlag for jordtilfgrsel ad vandvejen.

3 Konstruktioner og konstruktionsmetoder

Opfyldningen taenkes udfgrt i tre faser og vil udggres af ni ger. Fase I anlaegges
som én stor landopfyldning med tre forskellige kystsikringskonstruktioner. Fase
II vil bestd af tre ger, forbundet med seks veje og stibroer. Fase III vil bestd af
to ger pa dybere vand, som igen er forbundet med de allerede etablerede ger
via vej- og stibroer.

I alle faser etableres harde kystsikringskonstruktioner i de mest udsatte omra-
der. Nar de efterfolgende faser etableres, bliver de indadvendte kystlinjer min-
dre pavirket af bglger og kan derfor udformes som mindre harde konstruktioner.
Mod vest etableres strandparker i fase I og fase II. Mod gst etableres kystomra-
der med brede strandengsomrader. Begge konstruktionstyper vil fungere som
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stormflodssikring, men rummer samtidig arealer til rekreative formal og natur-
omréder.

De to forste faser etableres pd vanddybder op til 4.5 meter ved at etablere for-
skellige stenkastninger langs den ydre perimeter af hver fase/g@. Herefter tilkgres
jord fra adgangsveje etableret pa indfatningskonstruktionerne og p& arealerne
bag den eksisterende kystlinje, som tippes over kanten.

@erne vil generelt, herunder ogsa felter med forurenet jord, udfgres som sten-
kastningsmoler. Det er forventningen, at opfyldning med ren jord, lettere forure-
net jord og forurenet jord kan ske uden etablering af teette konstruktioner og
aktive miljgbeskyttende foranstaltninger. Dette skal dog kunne verificeres gen-
nem beregninger som en del af det ansggningsmateriale der skal leveres sam-
men med miljgkonsekvensrapporten (VVM).

P& indfatningskonstruktioner etableres serviceveje, som i opfyldningsfasen skal
fungere som kgreveje og som senere vil fungere som gang og cykelstier. Alle
konstruktioner vil formentligt blive etableret fra land, idet der er gode tilfgrsels-
forhold og pladsforhold.

Placeringen af de enkelte indfatningskonstruktioner er gengivet pa nedensta-
ende figur:

Signaturforklaring: Farverne angiver den underliggende opbygning af kysten i.f.t. vand-
dybderne. Kysterne i etape I og II mod gst anlaegges som strandenge (farverne rgd og
orange). Kysterne i etape I og II mod vest anlaegges som sandstrande (farverne lys-
orange og beige). Alle gvrige kyster (farverne bl&, gren og lilla) anleegges som
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stenfyldte/stenkastninger. Forskellene i farver er udelukkende en angivelse af den under-
liggende materialeopbygning af indfatningerne i.f.t. vanddybden

Alle kyster anlaegges som udgangspunkt som vedligeholdelsesfrie anlaeg. Kyster
taenkes anlagt som stenkastninger eller som sand/ral konstruktioner

Holmene skal samtidig fungere som en del af fremtidens stormflodssikring af ky-
sten i den sydlige del af Hvidovre Kommune. Opfyldningshgjden pa de etable-
rede erhvervsarealer er pa grundlag af en fremskrivning af fremtidens storm-
flodsscenarier planlagt til en kotehgjde pa 5,5 m over havet.

3.1 Materialer til opfyldning og opfyldningsproces

Der skal fyldes op med overskudsjord fra bygge- og anlaegsaktiviteter fra Ho-
vedstadsomradet, det gvrige Sjzelland og evt. fra aktiviteter i det sydlige Sve-
rige. Der forventes modtagelse af ren jord, lettere forurenet jord og forurenet
jord. Opfyldningen skal tilrettelsegges pa en sddan made, at forurenet jord og
lettere forurenet jord ikke medfgrer en pavirkning af vandmiljget, der overskri-
der de geeldende greensevaerdier for stoffer der tilfgres vandmiljget.

Samtidig skal det tillige vaere muligt, at ibrugtage de etablerede opfyldningsare-
aler til byggemodning/byudvikling i umiddelbar forlaengelse af afslutningen af
opfyldningen af hver @.

Det er endvidere planen for opfyldningen af hele projektet, at der Igbende kan
kgres jord til opfyldningsarealerne uden ophgr, sdledes at den forventede sam-
lede opfyldningsperiode bliver pd ca. 19 ar. Dette vil forudsaette at der succes-
sivt tilvejebringes indfatninger sdledes, at det bliver tidsmaessigt muligt at tilfare
jord til en ny indfatning sa snart en igangvaerende opfyldning af en g er tilende-
bragt.

Havneanlaeg

240 ha erhvervsarea
70 ha naturareal
18 km ny kystlinje
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3.2 Byggemodning af arealer

Byggemodningen af opfyldningsarealerne skal kunne finde sted umiddelbart i
forlaengelse af opfyldningsaktiviteternes afslutning. Erhvervsarealerne skal byg-
gemodnes i overensstemmelse med en overordnet plan for disponering af area-
lerne pd hver enkelt . Der skal byggemodnes for veje, kloakker, vandforsyning,
elforsyning, varmeforsyning og data.

Broforbindelser mellem de enkelte ger skal ske i henhold til den overordnede
plan for gerne. Broforbindelser skal udover at udggre grundlaget for trafik mel-
lem gerne tillige indrettes sdledes, at anden infrastruktur - dvs. forsyningsled-
ninger, kabler, mv. - kan fremfgres pa broforbindelserne.

3.3 Miljg- og naturforhold

Holmene anlaegges umiddelbart syd for den eksisterende kyststraekning langs
Avedgre Holme. Den gennemsnitlige vanddybde i omradet taettest pd kysten er
3,7 -3,8 m, mens de sydligste to ger etableres i et omrade med en vanddybde
pad ca. 5,5 m.

Forelgbige havbundsgeologiske undersggelser peger pa en relativ stabil kalk-
/sandbund i omrddet, hvor de ni ger skal etableres. I forbindelse med den se-
nere detailprojektering vil der blive gennemfgrt yderligere havbundsgeologiske
undersggelser med henblik pa at sikre et fuldt overblik over havbundsgeologien.

Der er endvidere kortlagt en stgrre forekomst af dlegraes pa havbunden inden
for omradet, hvor de ni ger etableres. Der er gennemfgrt en detaljeret kortlaeg-
ning af marinbiologien i hele etableringsomradet i 2016/2017. Denne kortlaeg-
ning viser, at der ikke, ud over fundet af alegraes, er kortlagt vaesentlige natur-
maessige interesser.

Holmene etableres pa et havomrade, der ligger i naerheden af habitatomrade
Vestamager og farvandet syd for. Der er gennemfgrt en Natura 2000 screening
af projektet som viser, at der ikke forventes vaesentlige pavirkninger af habitat-
omradet ved hverken etableringen af Holmene eller ved den senere drift af virk-
somheder og fra besggene i de etablerede rekreative omrader og naturomra-
derne.

Holmene etableres ligeledes som nabo til Kgge Bugt Strandpark og Brgndby
Havn. Etableringen af de rekreative kyster langs de vestligst beliggende ger be-
tyder, at Strandparkens rekreative band forlaenges mod gst. P& Holmenes gst-
lige side vil kysterne blive etableret som strandenge for at spejle habitatomradet
pa den anden side af farvandet gst for Holmene.
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4 Holmene - virksomheder og miljgpavirkninger

Ideen bag etablering af Holmene er at tilvejebringe et stgrre sammenhangende
areal til produktionsvirksomheder i Hovedstadsomradet. Virksomheder der i
fremtiden lokaliseres pa Holmene vil vaere en blanding af traditionelle
produktionsvirksomheder inden for en bred vifte af sektorer, som i et vist
omfang vil ligne de virksomhedstyper, der allerede findes pa Avedgre Holme i
dag.

Det vil i udviklingen af Holmene imidlertid ogsa blive prioriteret, at fremtidens
virksomheder inden for en raekke sektorer skal huses pa Holmene. Der er
udarbejdet en vision for omradets fremtidige erhvervsprofil som peger p3, at
o . . o .
omradet skal veere hjemsted for forsyningsanlaeg, som bygger pa fremtidens
forsyningsprocesser hvor energi- og ressourcegenvinding star helt centralt.

Fremtidens forsyningsanlaeg kan veere et fremtidigt centralt
spildevandsrenseanlag som erstatning for de tre aldre anlaeg, der i dag renser
spildevandet fra de 15 ejerkommuner i BIOFOS. Et sddant anlaeg vil ikke blot
kunne rense spildevandet betydeligt renere end de eksisterende anlaaeg, men et
nyt anlaeg vil ogsa kunne bioforgasse store maengder slam, der tilbageholdes pa
anleegget samt udnytte enhver restressource til genanvendelse.
Biogasproduktionen p& anlaegget vil blive en betydelig energileverandgr i
fremtidens forsyning af hovedstaden med el og varme.

I visionen for fremtidens erhvervsomrdde indgdr ogsd muligheden for at etablere
en ny stor varedistributionscentral, hvorfra mindre el-drevne lastbiler og/eller el-
drevne pramme vil kunne bringe dagligvarer ind til den Kgbenhavnske taetby og
omréder rundt om taetbyen.

Endelig er det en central del af visionen for fremtidens erhvervsomrade, at
virksomhederne, der vil blive prioriterede, skal indga i symbioser med andre
virksomheder pd en eller flere af gerne. De klynger der kan etableres pa
grundlag af symbioserne forventes iseer at vaere indenfor energifremstilling/-
lagring, fadevarebranchen, forsyningssektorerne, medico- og cleantech, samt
transport og logistik.

Der er udarbejdet en vision for udviklingen af Avedgre Holme 2035, hvoraf det
fremgar, at omrddets udvikling er baseret pd etablering af saerlige virksomheds-
klynger. Disse klynger rummer alle i hovedsagen produktionsvirksomheder, sa-
ledes som begrebet er fastlagt i forarbejderne til den seneste andring af Planlo-
vent,

1 Begrebet rummer virksomheder, som skal miljggodkendes, er omfattet af ma-
skinvaerkstedsbekendtggrelsen og brugerbetalingsbekendtggrelsen.
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4.1 Arbejdspladser

Feelles for de pagaeldende virksomhedstyper er, at de beskaeftiger ansatte som
erfaringsmaessigt bosaetter sig relativt taet pa den virksomhed, de er ansat i.
Studier af arbejdskraftens gennemsnitlige afstand til arbejdspladsen viser, at
ansatte i produktionsvirksomheder typisk bosaetter sig i en afstand pa op til

8 km fra arbejdsstedet?.

En simpel gennemfgrt beregning af det samlede arealvolumen p& opfyldningen,
samt en maksimal udnyttelse af dette volumen ville kunne vaere grundlag for
15.000 nye arbejdspladser3. En mere realistisk forventning ifglge rapport udar-
bejdet af Deloitte for Hvidovre Kommune vil antallet af nye arbejdspladser ligge
i omrédet 12.000 nye arbejdspladser. Hvis det antages at den maksimale af-
stand til og fra arbejdsstedet er 8 km for en typisk ansat, s vil Hvidovre,
Brgndby, Vallensbaek/Ishgj, Rgdovre, Glostrup og Kgbenhavns kommuner vaere
nye bopaelskommuner for disse skatteborgere.

4.2 Transport til og fra arbejdspladserne

Holmene vil sammen med det eksisterende Avedgre Holme udggre Danmarks og
Nordeuropas stgrste sammenhangende erhvervsomrade. Tilsammen vil omra-
det rumme arbejdspladser til mere end 20.000 mennesker. Der findes ikke no-
gen hgjklasset offentlig transportforbindelse til Avedgre Holme. Naermeste S-tog
stationer er Friheden Station og Avedgre Station pa Kgge Bugt banen. Der er ca.
2,9 km fra Friheden Station til Avedgre Holme og ca. 1 km yderligere til Hol-
mene.

Etablering af en Letbane forgrening pa Letbanen i Ring III, der skulle fgres ned
til Avedgre Holme, er fortsat en del af det samlede Letbane projekt. Dette er der
dog ikke aktuelle planer om. Der har ligeledes vaeret gennemfgrt undersggelser
om etablering af en BRT Igsning fra Glostrup Station til Avedgre Holme. Der er
indgaet aftale om etablering af BRT-lgsning fra Glostrup Station, som ligeledes
er budgetsat. De blgde trafikanter herunder cyklister vil bl.a. blive betjent af en
super-cykelsti fra Kgbenhavns centrum til Avedgre Holme. Denne super-cykelsti
forventes etableret i 2021.

Adgangen til og fra Holmene vil derfor forelgbig vaere baseret pa individuel bil-
trafik, som forventes hovedsagelig at ske via Amagermotorvejen og de to til- og
afkgrsler der har direkte forbindelse til Avedgre Holme. Der er i 2019 pabegyndt
forundersggelser af en udvidelse af Amagermotorvejen.

2 Pendleranalyse, Aalborg Universitet, Institut for Planlaegning, 2017
3 Forudsaetning - alle etablerede kvadratmeter pd opfyldning er maksimalt ud-
nyttet med den hgjest mulige taethed.
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