
Holmene total

Anlægsoverslag 2018 Salgsprovenu:

Samlet anlægspris 2.641.764.299     

Arealstørrelse 

(m²)

Pris pr. m² 

(kr.)

Dep.Mængde (t) 46.425.420           1.784.175 500

Drift 505.572.824         1.784.175 750

Anlæg 1.042.610.144     (25% af det samlede areal er udlagt til infrastruktur, derfor beregnes kun 75%)

Vand-/havnebygning 350.700.000         

Spuns, indre.dæmn. 249.300.000      232                          måneders opfyldningstid

Special Anlæg 50.000.000           19,3                         års opfyldningstid

Felt & Projekt 86.746.332           

Afslutning skærver 356.835.000         

Anlægsomk.  (kr/t) 46,0                       

Driftsomk.:  (kr/t) 10,9                       

Byggemodningsomk.:  (kr/t) 11,5                       

Transportomk.:  (kr/t) 45,0                       

I alt:  (kr/t) 113,4                     

Gatefee (kr/t) 68,4                       

Vurdering af økonomi - anlæg og drift

Forundersøgelser, ansøgning, skitseprojekt*

Geotekniske undersøgelser

Bathymetrisk opmåling

Ansøgning og skitseprojekt

Projektering og detailundersøgelser*

Detailundersøgelser

Hovedprojekt og tilsyn, ca. 5% af enterprenørudgifter

Ent.udgifter 1.656.926.644        DKK

Entreprenørudgifter

Byggeplads, ca. 10% af entreprenørudgifter ekskl. byggeplads

Ent.udgifter ekskl. byggeplads 1.506.296.949        DKK

Indfatninger & kystbeskyttelse

Tværsnit I.a

Tværsnit II.a

Tværsnit III.a



Tværsnit I.b

Tværsnit II.b

Tværsnit I.c

Tværsnit II.c

Anden vand- /havnebygning

Vejbroer

Cykel/gangbroer

Veje på dæmning

Tætningsspuns i stenkastningsmoler og indre dæmninger 

Anslået udgift til etablering af adgangsvej

Modtagefaciliteter**

Diverse omlægninger***

Omlægning kølekanaler (Ørsted) skøn

Slutafdækning 0,5m skærver

Driftomkostninger

Erfaringstal fra By og Havn og Nordhavnen

Transportomkostninger

Supplerende omkostninger ift. Nordhavn

I alt, ekskl. moms.

Vurdering af økonomi - byggemodningsomkostninger

Byggemondningsomkostninger total

Veje, friarealer og landskab

Primær vej

Sekundær vej

Kyststi

Spildevand

Standardtilslutningsbidrag 59.498,88/800 m² 

Vandforsyning

0,5 kr./m² erhvervsjord

Elektricitet, tele og data

2 kr./m² erhvervsjord

Fjernvarme



4822 kr./løbende meter primær og sekundær vej



Samlet provenu 

(kr.)

892.087.500

1.338.131.250

(25% af det samlede areal er udlagt til infrastruktur, derfor beregnes kun 75%)

måneders opfyldningstid

års opfyldningstid

Mængde Enh. Enh. pris 

(DKK)

Pris 

(DKK)

2.400.000         

82.846.332       

625                       m 76.700                                                                   47.937.500       

628                       m 124170,6 77.979.137       

1.854                   m 88181,4 163.488.316    



4.616                   m 52.627                                                                   242.926.232    

3.938                   m 49112,1 193.403.450    

388                       m 68256 26.483.328       

927                       m 85306,35 79.078.986       

540                       m 490.000                                                                 264.600.000    

580                       m 135.000                                                                 78.300.000       

1.300                   m 6.000                                                                      7.800.000         

2                           - 124.650.000                                                         249.300.000   

1                           stk 50.000.000                                                           50.000.000       

892.088               m³ 400                                                                         356.835.000    

46.425.420         t 10,89                                                                      505.572.824    

696.381.300       kr*t 3,0                                                                          2.089.143.900 

Mængde Enh. Enh. pris 

(DKK)

Pris 

(DKK)

5.542                   m 10.000                                                                   55.420.000       

13.480                 m 8.500                                                                      114.580.000    

22.778                 m 6.000                                                                      136.668.000    

2.230                   59.499                                                                   132.695.518    

1.784.175            m² 0,5                                                                          892.088            

1.784.175            m² 2                                                                             3.568.350         



19.022                 m 4822 91.724.084       



Sum 

(DKK)

1.500.000                                 

85.246.332                              

150.629.695                            

831.296.949                            



350.700.000                            

249.300.000                      

15.000.000                              

10.000.000                              

50.000.000                              

356.835.000                            

505.572.824                            

2.089.143.900                         

4.695.224.699                         

Sum 

(DKK)

Tjek

                            535.548.039 575.853.039  

306.668.000                            

132.695.518                            

892.088                                    

3.568.350                                 

91.724.084                              




